

„SM” spółka z o.o.
ul. Szpitalna 5
78-449 Borne Sulinowo

Borne Sulinowo, dnia 29 października 2010r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP 1/2010

***Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 1/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego na dofinansowanie realizowanego przez Powiat Szczecinecki zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia, nowe możliwości”
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 310918-2010 z dnia 29.09.2010r.***

WYJAŚNIENIE **treści SIWZ**

„SM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dofinansowanie realizowanego przez Powiat Szczecinecki zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia, nowe możliwości”

Pytanie:

Proszę o określenie w miesiącu styczniu 2011r. terminu spłaty raty kapitałowej.

Odpowiedź:

W miesiącu styczniu 2011, termin spłaty raty kapitałowej upływa w dniu 31 tego miesiąca. Zamawiający dodaje, że w dniu 28 października 2010r. zmienił treść pkt 5 ppkt 1 i 6 załącznika Nr 4 do SIWZ, usuwając w ten sposób – wynikające z dotychczasowego brzmienia wymienionych przepisów załącznika, w kontekście pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ – wątpliwości dotyczące terminu spłaty raty kapitałowej.

.....